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1.0 – APRESENTAÇÃO 

           Projeto de Reforma da Unidade Básica Avançada de Saúde do município de 

São Miguel da Baixa Grande – PI, com base técnica e parâmetros da ABNT. O 

projeto tem investimento no valor de R$ 62.209,38 (SESSENTA E DOIS MIL 

DUZENTOS E NOVE REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS). 

 

 

2.0 - JUSTIFICATIVA 

Com a constante e diária utilização dos espaços internos da UBAS pela 

população do município, sendo este centro o único existe no perímetro urbano da 

cidade, temos como resultante, a deterioração pelo uso, de algumas áreas que 

compõem a estrutura física do hospital em tela. Para proporcionar um atendimento 

mais adequando e contínua a população é que a administração da Unidade Básica 

de Saúde do município de São Miguel da Baixa Grande vem apresentar o conjunto 

mínimo de soluções técnicas para que o motivo exposto seja alcançado. 

 

 

3.0 – OBJETIVOS 

 

- Proporcionar melhores condições de vida da comunidade em geral; 

- Proporcionar através da reforma física melhoria no atendimento aos 

pacientes; 

- Proporcionar aos profissionais melhores condições de trabalho; 

- Aumentar a frequência dos usuários através do bem estar 

proporcionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.0 – CUSTOS 

 O projeto totaliza R$ 62.209,38 (SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E 

NOVE REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS), conforme planilha orçamentária em 

anexo. 

 Os custos para execução da obra no município de São Miguel da Baixa Grande 

– PI, contem todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, 

materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes e impostos. 

 Os preços apresentados estão em conformidade com os preços de referências 

do SINAPI / setembro 2018 – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da 

Construção Civil considerando os encargos sociais desonerados e a composição de 

BDI de acordo com o Acordão Nº 2622/2013 – TCU. 

 

5.0 – MEMORIAL DESCRITIVO. 

 

5.1 – Representações do Projeto; 

 Projetos em geral. 

 5.2 – Orçamento do Projeto; 

 Planilhas orçamentarias detalhadas por cada via e composições de custos por 

serviços com referência no SINAPI – Setembro – 2018. 

5.3 – Descrições do Projeto. 

 Será retirado todo o reboco existente na circulação da UBAS e substituído por 

revestimento cerâmico PEI - 4 classe A, tamanho 45x45 cm, colada com argamassa 

do tipo C III, revestida até a altura de 1,10 m. 

 Será executada uma revisão em toda área da cobertura metálica, que tem 

como objetivo extinguir as infiltrações nas paredes de alvenaria e as goteiras que 

danificam o forro de gesso, causadas pela ação das águas das chuvas. 

        Todo área interna acima das áreas que receberam o revestimento cerâmico, 

toda área de forro de gesso, todas as esquadrias de madeira (portas), toda área 

externa de parede, receberam pinturas novas. 

        As torneiras do consultório odontológico serão substituídas por torneiras novas 

do tipo Tubo Móveis. 



 
 

       Será retirada da sala do consultório odontológico a bancada em granito 

existente, localizada na parte frontal a entrada da sala, para que seja possível a 

instalação futura de mais uma cadeira odontológica. 

     Será implantado um portão metálico com 4,0 m de comprimento e 2,0 m de altura, 

na área de entrada de veículos. 

Será executada uma revisão em uma área 20 m2 do piso externo de entrada da 

unidade. 

 A obra será executada de acordo com as normas Brasileiras – ABNT.  

 

5.4 – CRONOGRAMAS FISICO FIANACEIRO.  

 

 Quanto ao cronograma, toda reforma ocorrerá em um prazo de o 60 

(SESSENTA DIAS) dias corridos, a ser contado a partir da data da expedição da 

ordem de serviços. 

 Em anexo, é apresentado o cronograma físico financeiro, com os respectivos 

valores e prazos de execução, compatibilizando com a planilha detalhada de custos 

e memorial descritivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE CÁLCULO 
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COMPOSIÇÃO DE BDI 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

LEIS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS / PLANTAS 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 


